ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение предпроектных работ
по подбору площадки для размещения нового производства

 Целью выполняемой работы является выбор по установленным критериям потенциальных площадок для строительства производства, ранжирование выбранных участков, проведение переговоров с муниципальными органами о возможности строительства, получение информации о возможности обеспечения площадки энергетическими и другими ресурсами.


1. Требования к площадке.

1.1. Площадка выбирается на альтернативной основе в районах, обладающих избыточной электроэнергией для приобретения в собственность Доверителем.
1.2. Площадка должна быть расположена в районах, не имеющих повышенной сейсмической опасности и повышенной опасности других природных явлений.

1.3. Площадка должна быть расположена в районах, благоприятных для промышленного производства.

1.4.  Железнодорожная ветка должна находиться на предполагаемой площадке или в непосредственной близости от нее. В непосредственной близости от площадки должна находиться шоссейная автодорога.

1.5. Социальные требования …
1.6. Экологические требования …
1.7. Сырьевые требования …
2. При выборе площадки Поверенный проводит следующие работы:
2.1. Юридическую проверку земельного участка с целью выявления собственника участка, отсутствия препятствий для продажи, проводит первичную оценку стоимости участка.

2.2. Экологическую проверку с целью определения фона атмосферных загрязнений, наличия загрязнений в почве.

2.3. Социально-демографическую проверку с целью определения наличия и состава рабочей силы, обеспеченности транспортом, жильем, социальной инфраструктурой.

2.4. Поверенный проводит переговоры с районной администрацией и подписывает письмо о намерениях на размещение нового производства.
2.5. Поверенный проводит переговоры с энергокомпанией и подписывает протокол об обеспечении нового производства энергоресурсами (электроэнергией, паром). 

2.6. Поверенный проводит оценку затрат, которые необходимо будет понести инвестору для обеспечения производства электроэнергией, водой и паром для обеспечения производства этими ресурсами от найденных источников.  

2.7. Поверенный подписывает протокол об обеспечении производства водой.

2.8. При отсутствии ж/д ветки на площадке Поверенный проводит переговоры с отделением железной дороги и получает разрешение на строительство ветки.

3. По завершении работы Поверенный представляет Доверителю следующие документы.

ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ:
3.1. Отчет о работе с информацией о найденных участках и оценкой их привлекательности для инвестора (ранжирование по ряду признаков).

ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ

По каждому отобранному на первом этапе участку исполнитель должен предоставить:

3.2. Комплект документов, показывающих юридическую правомочность приобретения участка и отсутствие рисков при приобретении. .

3.3. Письмо о намерениях по созданию нового производства, подписанный районной администрацией. 
3.4. Проект договора с энергокомпанией об обеспечении производства необходимым количеством электроэнергии и пара с указанием цен, завизированный руководством энергокомпании.
3.5. Примерный расчет затрат на подведение электричества, воды и пара к участку.

3.6. Проект соглашения об обеспечении производства водой, согласованный с сетевой компанией.

3.7. Письмо соответствующей экологической службы о состоянии атмосферного воздуха в районе предполагаемого строительства и о возможности строительства в на участке данного производства.
3.8. Проект разрешения строительства железнодорожной ветки к участку, подписанный руководством отделения железной дороги (при необходимости).
