ЗАДАНИЕ

на проектирование

"Опытное производство гранулированного поликристаллического 
кремния (ПКК) из моносилана на промплощадке 

ХХХХ
Тема: "Комплексный проект повышения эффективности производства поликристаллического кремния за счет безотходного производства трихлорсилана" 

для ХХХХ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	Федеральное агентство по науке и инновациям, 
Москва


	2
	Инициатор проекта
	

	3
	Основание для проектирования
	Государственный контракт №


	4
	Источник финансирования
	Средства Федерального бюджета


	5

	Исполнитель
	

	6
	Исполнитель проектных работ 
	

	7
	Вид строительства.
	Новое строительство с элементами реконструкции существующих конструкций здания и инженерных систем (см. п.25)


	8
	Стадийность проектирования
	8.1 Проектная документация
8.2. Рабочая документация. 


	9
	Сроки проектирования
	…
По согласованию с Заказчиком приступить к разработке рабочей документации до утверждения проектной документации 


	10
	Выделение этапов строительства
	Не требуется


	11
	Назначение и номенклатура производства
	Кремний гранулированный поликристаллический с содержанием основного вещества не менее …


	12
	Проектная мощность
	Гранулированный поликристаллический кремний (ПКК) - … т/год


	13
	Сведения о технологии
	Опытная установка получения ПКК состоит из двух модулей:
1) модуль получения моносилана (МС) и четыреххлористого кремния (ЧХК) из технического трихлорсилана (ТХС), в состав которого входят следующие технологические операции:
- подготовка сырья (ТХС);

- синтез, выделение МС-сырца и ЧХК;

- очистка МС-сырца методом низкотемпературной перегонки;

- транспортировка и накопление продуктов – МС и ЧХК.

2) модуль получения гранулированного ПКК, в состав которого входят следующие технологические операции:

- удаление следов воздуха и влаги из реактора кипящего слоя, узлов и трубопроводов среды путем создания в реакторе предельного вакуума;

- подготовка газовых смесей моносилан/водород с заданным объемным составом и подача их в реактор с заданным расходом;

- проведение пиролиза МС при температурах … (С в режиме кипящего слоя кремниевых частиц;

- автоматическая загрузка в кварцевый реактор дозированного количества мелкодисперсных кремниевых частиц-затравок и автоматическая выгрузка из кварцевого реактора гранул поликристаллического кремния;
- травление стенок реактора газообразным хлористым водородом;

- сброс газообразных отходов из отходящей из реактора парогазовой смеси на скруббер-нейтрализатор;

- улавливание твердых пылевидных отходов из отходящей из реактора газовой смеси с возможностью их безопасного удаления из установки;

- подготовка частиц-затравок дроблением кускового ПКК с последующим фракционированием по размерам.


	14
	Режим работы предприятия.

	Режим работы модуля получения МС – непрерывный , 24 часа в сутки, 300 дней в году.
Режим работы модуля ПКК- циклический.
Цикл работы реактора - 76 часов. Количество циклов принять, исходя из переработки … т моносилана.



	15
	Исходные данные на проектирование технологического процесса

	Разрабатывает Исполнитель


	16
	Архитектурные – решения,

конструктивные и объемно-планировочные решения 
	Опытное производство ПКК разместить в существующем корпусе №92 на втором этаже между осями 7-15, А-Д.
Размещение установок может уточняться в процессе проектирования



	17
	Требования по управлению производством и
организации условий
охраны труда рабочих и
служащих

	Раздел выполняется в соответствии с действующей нормативной документацией.

	18
	Инженерные сети
	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети разрабатываются ХХХХ в соответствии с техническим заданием Проектного института УУУУ


	19
	Наружные инженерные сети
	ХХХХ представляет ТУ на подсоединение к наружным сетям предприятия (Направление выпусков и подключений в корпусе )


	20
	Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций.


	Разработать раздел по техническим условиям и требованиям территориального органа ИТМ ГО и ЧС (выдаёт Заказчик)

	21
	Требования по выполнению охранных систем.
	Данный раздел выполняется по отдельному   техническому заданию от ХХХХ


	22
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе

	Не требуется.



	23
	Источники энергообеспечения объекта
	Существующие источники энергообеспечения  предприятия (без их реконструкции) в соответствии с ТУ, выдаваемых ХХХХ


	24
	Требования к разделу сметной документации
	Сметная документация разрабатывается в базовых ценах 2001 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ  МДС 81-35.2004 .

Сметы на СМР составляются на основании ТЕР, при их отсутствии - по ФЕР 2001.

Сводный сметный расчет (ССР) выполняется в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены на дату, указанную Заказчиком.

Данный объект относится к отрасли _производства особочистых материалов__________



	25
	Границы проектирования
	Наружные стены корпуса № 92 в осях 7-15, А-Д.
Границами проектирования являются помещения и /или наружная установка, где размещается опытное производство поликристаллического кремния (ПКК), ограниченное ограждающими конструкциями существующего здания или вновь возводимого сооружения.



	26
	Требования к разделу "Проект организации строительства"
	Раздел выполнить в соответствии с МДС 12-81.2007 и СНиП 12-01-2004


	27
	Требования к разделу "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
	Раздел выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и другими нормативными актами, регламентирующими природоохранную деятельность.



	28
	Требования к составу проектной документации
	28.1 Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г № 87 за исключением:
- Раздел 7 –Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;

- Раздел 10 – Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
28.2 Документация представляется Инициатору проекта в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.


	29
	Особые условия.
	29.1  Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП)  выполнить на основании Технического задания от ХХХХ после приемки проектно-конструкторской документации модулей получения моносилана (МС) и ПКК.
29.2 Объем работ Исполнителя: Разработка исходных данных для проектирования опытного производства ПКК на ХХХХ.

29.3 Объем работ  Исполнителя проектных работ:

Проектная и рабочая документация.
29.4 Инициатор проекта (ХХХХ) направляет Проектную документацию на государственную экспертизу.

29.5 Исполнитель проектной документации принимает участие при рассмотрении проектной документации в органах государственной экспертизы.
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